ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δν/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης υλικού

Πρέβεζα: 12-01-2024
Αριθμ. Πρωτ.:676

Σύμβαση ανάθεσης παροχής της υπηρεσίας: «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Ελεγκτή Υποστήριξης του Δήμου για την υλοποίηση της Αναβάθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης του Συστήματος και των Υποδομών του Οδικού και Αστικού Φωτισμού του Δήμου Πρέβεζας»

Στην Πρέβεζα σήμερα, ημέρα Παρασκευή 12/01/2024 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο Δήμος Πρέβεζας, που εδρεύει στην Πρέβεζα , οδός Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997861879, Δ.Ο.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ νομίμως εκπροσωπούμενος από τον **κ. Νικόλαο Γεωργάκο** (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»).
2. Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία ***« Χ. ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε »*** & έδρα στην ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με Α.Φ.Μ. 998680570, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Ζ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, τηλ.2310481627,*e-mail: info@ente.gr* ,νομίμως εκπροσωπούμενο από τον *κ.* Χαράλαμπο Κουκλίδη , (στο εξής ο «Ανάδοχος»)

Έχοντας υπόψη :

1. Την υπ΄ αριθμ 19081/21-09-2023 διακήρυξη (ΑΔΑΜ 23PROC013445775) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας .
2. Την υπ΄ αριθμ 630/2023 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ: 23AWRD014064249), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο με επωνυμία ***« Χ. ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε »***
3. την αριθμ. πρωτ. 25084/19-12-2023 ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την 19-12-2023.
4. Την υπ΄ αριθμ. 60670/22-12-2023 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΑΔΑ:9ΨΦΘΟΡ1Γ-9Ε9),για την επικύρωση της νομιμότητας της υπ΄αριθμ. 630/2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.
5. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του Ν.4412/2016:
    - η υπ' αριθ.19081/21-09-2023 διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της
    - η από 17/07/2023 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 439/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

- η προσφορά του Αναδόχου.

6. Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθ. 194765 εγγυητική επιστολή του ΤΜΕΔΕ(ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ), ποσού έντεκα χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (11.234,92€) ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1: «Αντικείμενο της σύμβασης»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Ελεγκτή Υποστήριξης του Δήμου για την υλοποίηση της Αναβάθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης του Συστήματος και των Υποδομών του Οδικού και Αστικού Φωτισμού του Δήμου Πρέβεζας» με στόχο, τη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και του οικονομικού κόστους λειτουργίας αλλά και την ποιοτική βελτίωση του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου.

Ο ανάδοχος θα παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών, δηλαδή του Δήμου Πρέβεζας και της Ένωσης Εταιρειών με την ονομασία «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INTRAKAT- OMEXOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» που πρόκειται να υλοποιήσει το έργο της «Αναβάθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης του Συστήματος και των Υποδομών του Οδικού και Αστικού Φωτισμού του Δήμου Πρέβεζας», όπως απορρέουν από τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (23SYMV013355234 2023-09-05).

Ο κύριος ρόλος του αναδόχου είναι να συντάξει Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Ελέγχου όπου θα περιγράφεται η διαδικασία επαλήθευσης της εξοικονόμησης, να ελέγχει τους λογαριασμούς που θα εκδίδει η Ένωση Εταιρειών με την ονομασία «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INTRAKAT- OMEXOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» , και να συντάσσει τριμηνιαίες αναφορές καθώς και να ελέγχει τα επίπεδα φωτισμού ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η παρεχόμενη υπηρεσία θα ανταποκρίνεται πλήρως στην από 17/07/2023 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 439/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Άρθρο 2: «Χρηματοδότηση της σύμβασης»

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Πρέβεζας, καθώς η χρηματοδότηση για την παρούσα σύμβαση θα γίνει από ίδιους πόρους προερχόμενους από τα ανταποδοτικά τέλη ηλεκτροφωτισμού του Δήμου. Η δαπάνη για το Δήμο Πρέβεζας βαρύνει τον Κ.Α. : 20.6142.000 του προϋπολογισμού του Δήμου .Έχει εκδοθεί η Α/Α 501 με αριθμ. πρωτ. 17950/05-09-2023 ανάληψη Πολυετούς υποχρέωσης [Εγκεκριμένο αίτημα 23REQ013358646]κατ' έτος ως εξής:

Έτος	Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Ελεγκτή Υποστήριξης του Δήμου (συμπ/νομένου ΦΠΑ 24%)
2023	6200
2024	24.877,31
2025	24.877,31
2026	24.877,31
2027	24.877,31
2028	24.877,31
2029	24.877,31
2030	24.877,31
2031	24.877,31
2032	24.877,31
2033	24.877,31
2034	24.877,31
2035	24.877,31
2036	24.877,31
2037	18677,37
Σύνολο	**348.282,40€**

Για το έτος 2024 έχει εκδοθεί η Α/Α 122 αριθμ. Πρωτ. 540/2024 πολυετής υποχρέωση.(ΑΔΑ:ΨΚ2ΧΩΞΧ-ΜΒΩ)

Άρθρο 3:« Διάρκεια της σύμβασης»

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκατέσσερα (14) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 4:« Υποχρεώσεις αναδόχου»

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ότι:

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

Οι υποχρεώσεις του Ανεξάρτητου Ελεγκτή, ορίζονται ιδίως ως εξής:

1. Εντός 45 ημερών από την υπογραφή της ΣΠΥ ελέγχει και υποβάλλει προς έγκριση στον Κύριο του Έργου (ΚτΕ) τα Κανονιστικά Έγγραφα, την Μεθοδολογία και ό,τι άλλο κριθεί απαραίτητο για την έναρξη της Σύμβασης και την εύρυθμη λειτουργία της στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα.
2. Στην ίδια άνω προθεσμία των 45 ημερών από την υπογραφή της ΣΠΥ εκπονεί και το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Ελέγχου το οποίο υποβάλλει προς έγκριση στον ΚτΕ. Μετά την έγκρισή του από τον ΚτΕ, ο οποίος, πριν την έγκριση, μπορεί να επιφέρει τροποποιήσεις επ' αυτού, θα υπογραφεί από τους συμβαλλόμενους στην παρούσα και θα προσαρτηθεί ως Παράρτημα στην ΣΠΥ
3. Στην ίδια προθεσμία καταρτίζει συγκριτικό Πίνακα Δεικτών Αποδόσεων (KPIs) με βάση τα διεθνή δεδομένα και Κανονισμούς, ο οποίος ομοίως υποβάλλεται προς έγκριση στον ΚτΕ.
4. Σε συνεργασία με τον ανάδοχο και πρίν την έναρξη της αντικατάστασης των φωτιστικών ,θα παραδώσει στον Δήμο πίνακα καταγραφής των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων,-με τον ακριβή αριθμό ,το είδος αυτών (π.χ.Hg,Na,led,σπιράλ και ισχύς των σε w) ,τα σημεία (συντεταγμένες είτε ηλεκτρονικό χάρτη)- ,που πρόκειται να αντικατασταθούν.
5. Εντός τεσσάρων μηνών από την υπογραφή της σύμβασής του με τον ΚτΕ σχεδιάζει Αριθμητικό μοντέλο Υπολογισμού αλγόριθμο για την κοστολόγηση υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού.
6. Συνεργάζεται με τον Ανάδοχο και τον ΚτΕ ώστε ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής να είναι σε θέση να μπορεί να διατυπώσει δεόντως τη γνώμη του σε περίπτωση που ζητηθεί η συνδρομή του από τον ΚτΕ ή τον Ανάδοχο.
7. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εργασιών, θα επισκέπτεται κατά τακτά διαστήματα το Έργο προκειμένου να επιθεωρεί την κατάσταση και την πρόοδο των Εργασιών.
8. Υποβάλλει στον ΚτΕ τριμηνιαίες αναφορές σχετικά με τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους που διενήργησε κατά την Περίοδο Εργασιών και θα αναφέρει τις Εργασίες οι οποίες τυχόν δεν συμμορφώνονται με τους όρους της ΣΠΥ.
9. Παρέχει έγγραφη γνωμοδότηση προς τον ΚτΕ σε περίπτωση καθυστερήσεων για τους λόγους στους οποίους οφείλονται αυτές.
10. Εντός των τελευταίων δέκα (10) εργασίμων ημερών πριν τη εκπνοή των δέκα οκτώ μηνών που έχει ορισθεί ως χρόνος αποπεράτωσης των Εργασιών, άλλως εντός των τελευταίων δέκα (10) εργασίμων ημερών πριν τη εκπνοή του χρόνου που έχει ορίσει ο Ανάδοχος με την προσφορά του -εφόσον ορίσει χρόνο εργασιών μικρότερο των 18 μηνών- προβαίνει σε δοκιμές για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποπεράτωσης των Εργασιών και της ορθής λειτουργίας του Έργου, παρουσία εκπροσώπων του Αναδόχου και του ΚτΕ, εφόσον το επιθυμούν. Εφόσον το έργο πληροί τις προδιαγραφές της Διακήρυξης και της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου, εκδίδει Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών, το οποίο κοινοποιεί προς τον Κύριο του Έργου και τον Ανάδοχο. Η

ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών θεωρείται και είναι η ημερομηνία έναρξης της συμβατικής Περιόδου Υπηρεσιών.

11. Εάν δεν πληρούνται οι ανωτέρω προδιαγραφές, ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής κοινοποιεί στον ΚτΕ και τον Ανάδοχο Ειδοποίηση Μη Ολοκλήρωσης, όπου θα αναφέρονται λεπτομερώς τα εκκρεμή ζητήματα που πρέπει προηγουμένως να διευθετηθούν ώστε να μπορεί να εκδοθεί η Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών. Μετά την παραλαβή της Ειδοποίησης Μη Ολοκλήρωσης ο Ανάδοχος ασχολείται με αυτά τα εκκρεμή ζητήματα και με την ολοκλήρωσή τους ενημερώνει τον ΚτΕ και τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή. Στην περίπτωση αυτή οι δοκιμές θα επαναλαμβάνονται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή όσες φορές χρειασθεί ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα εκκρεμή ζητήματα έχουν διευθετηθεί ώστε να μπορεί να εκδοθεί η Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών.
12. Εφόσον το Έργο πληροί τις κατά τα άνω προδιαγραφές, εκδίδει Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών, το οποίο κοινοποιεί τόσο στον Ανάδοχο όσο και στον ΚτΕ, επί τη βάσει του οποίου γίνεται η παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή. Η Βεβαίωση αυτή έχει ως συνέπεια την έναρξη του συμβατικού χρόνου παροχής των υπηρεσιών και δεν συνεπάγεται έγκριση των εργασιών εκ μέρους του ΚτΕ.
13. Παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στην υλοποίηση της Κύριας Σύμβασης (ΣΕΑ), εφόσον προσκαλείται, καθώς και σε κάθε φύσεως ελέγχους ή επιθεωρήσεις του ΚτΕ, εφόσον του ζητηθεί, με δαπάνη του.
14. Εφόσον του ζητηθεί από τον ΚτΕ ή από τον Ανάδοχο, θα υποβάλλει αιτιολογημένη γνώμη ως μάρτυρας ή εμπειρογνώμονας για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά ανακύψει κατά την διάρκεια των εργασιών.
15. Οτιδήποτε άλλο τυχόν απαιτηθεί για την επιτυχή ολοκλήρωση των Εργασιών.
16. Παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της Κύριας Σύμβασης (ΣΕΑ) και υποβάλλει τις παρατηρήσεις και προτάσεις του, όπου κρίνεται απαραίτητο, στον ΚτΕ και τον Ανάδοχο.
17. Πιστοποιεί εγγράφως την τήρηση των όρων της Κύριας Σύμβασης του Έργου (ΣΕΑ), την τήρηση του εγκεκριμένου σχεδίου Μέτρησης & Επαλήθευσης των εξοικονομήσεων ενέργειας βάσει των σχετικών όρων της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και της Κύριας Σύμβασης (ΣΕΑ), ποσοστιαία και αριθμητικά, με βάση την προσφορά του Αναδόχου και προσδιορίζει το τελικό τίμημα κάθε περιοδικής δήλωσης.
18. Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων του Αναδόχου σύμφωνα με τη ΣΠΥ και υποβάλλει παρατηρήσεις οι οποίες επιπρόσθετα εκτείνονται και στα Εγγυημένα Επίπεδα Φωτισμού που έχει δεσμευτεί ο Ανάδοχος στην Προσφορά του
19. Ελέγχει και υποβάλλει τις παρατηρήσεις του επί των πάσης φύσεως εισηγήσεων του Αναδόχου (ΣΕΑ) προς τον ΚτΕ, χωρίς οι παρατηρήσεις του να είναι δεσμευτικές για τον ΚτΕ
20. Σε περίπτωση παράβασης κάποιων εκ των ουσιωδών όρων της Κύριας Σύμβασης (ΣΕΑ), ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής συντάσσει σχετική έκθεση και την υποβάλλει στον Ανάδοχο για συμμόρφωση και στον Δήμο για ενημέρωση και τυχόν ενέργειές του

21. Στο τέλος κάθε τριμήνου συντάσσει έκθεση (Έκθεση Περιόδου Παρακολούθησης), η οποία περιλαμβάνει παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με την εξέλιξη της Κύριας Σύμβασης (ΣΕΑ), καθώς και μετρήσεις και υπολογισμούς που έχουν γίνει για τον προσδιορισμό της Πραγματικής Εξοικονόμησης Ενέργειας, του Πραγματικού Οικονομικού Οφέλους, καθώς και την Οικονομική Εκκαθάριση για τον προσδιορισμό του Πραγματικού Οικονομικού Ανταλλάγματος του Οικονομικού Φορέα για την Περίοδο Παρακολούθησης, την οποία και υποβάλλει για έλεγχο στον Κύριο του Έργου.
22. Στην ίδια έκθεση πιστοποιεί το αποτέλεσμα της Ενεργειακής Απόδοσης του Αναδόχου και της τήρησης των επιπέδων φωτισμού (σύμφωνα με το πρότυπο EN 13201:2015, όπως ισχύει), εισηγούμενος σχετικά στον Δήμο, με βάση το Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Ελέγχου (Πρόγραμμα Μέτρησης και Επαλήθευσης) για την περίοδο της Παρακολούθησης.
23. Εφόσον η επιτευχθείσα εξοικονόμηση είναι μεγαλύτερη της προσφερόμενης, τότε με την ίδια έκθεση θα προσδιορίζεται το προκύπτων οικονομικό όφελος και θα διαμοιράζεται σε Ανάδοχο και Δήμο.
24. Εγκρίνει ή διαμορφώνει (τροποποιεί) τον τελικό λογαριασμό εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή του από τον Ανάδοχο (με βάση το Πλάνο Μέτρησης και Επαλήθευσης των εξοικονομήσεων ενέργειας που θα περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο, από τον ΚτΕ, Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Ελέγχου). Σε περίπτωση απόκλισης από τον υποβληθέντα λογαριασμό του Αναδόχου θα πρέπει να υπάρχει πλήρης αιτιολόγηση, βάσει των πραγματικών μετρήσεων εξοικονόμησης ενέργειας.
25. Συντάσσει, πέραν των υπολοίπων προβλέψεων, εξαμηνιαίες εκθέσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και λειτουργίας του Έργου (ΣΕΑ), για την τήρηση των όρων της Σύμβασης αυτού και στο τέλος κάθε συμβατικού έτους της Κύριας Σύμβασης συντάσσει ετήσια έκθεση για την εξοικονόμηση ή τυχόν απόκλιση
26. Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής οφείλει να υλοποιεί περιοδικές μετρήσεις, με περίοδο όχι μεγαλύτερη του έτους, σε ενδεικτικούς τυπικούς δρόμους σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων προτύπων. Οι μετρήσεις των φωτομετρικών δεδομένων των δρόμων θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN13201, και συγκεκριμένα των κεφαλαίων αυτού:

    EN13201 - 1:2014 “Road lighting – Guidelines on selection of lighting classes”,

    EN13201 - 2:2015 “Road Lighting – Performance Requirements”, και

    EN13201 - 4:2015 “Road Lighting – Methods of measuring lighting performance”

    Οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν σε ενδεικτικούς δρόμους του Δήμου Πρέβεζας, οι οποίοι θα επιλεγούν με γνώμονα να καλύπτονται δειγματοληπτικά αλλά επαρκώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά

του συνόλου του συστήματος του οδικού και του αστικού φωτισμού. Αυτά τα χαρακτηριστικά αφορούν:

- την τεχνολογία των λαμπτήρων,
- το ύψος των φωτιστικών σωμάτων από το οδόστρωμα
- τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του δρόμου (πλάτος, πλήθος λωρίδων κυκλοφορίας)
- την κατηγορία του δρόμου σύμφωνα με το πρότυπο.

Οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN13201 - 4:2015 “Road Lighting – Methods of measuring lighting performance ”. Το πρότυπο αυτό έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό των συνθηκών μέτρησης και της μεθοδολογίας που θα πρέπει να τηρείται για την πραγματοποίηση των φωτομετρικών μετρήσεων των παραμέτρων που περιλαμβάνονται στο πρότυπο EN13201 - 2:2015 “Road Lighting – Performance Requirements” και απαιτούνται για την κατάταξη των δρόμων σε κλάσεις λαμπρότητας.

Πλέον των παραπάνω μετρήσεων ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής θα πρέπει να διενεργεί δειγματοληπτικές μετρήσεις κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, με συχνότητα όχι πιο αραιή του ενός έτους, με κατάλληλο φορητό ενεργειακό αναλυτή, σε παροχές ηλεκτρικής ενέργειας στις οποίες υπάρχει εγκατεστημένος αντίστοιχος μετρητής από τον ανάδοχο της ΣΠΥ. Στόχος των ηλεκτρικών μετρήσεων του Ανεξάρτητου Ελεγκτή είναι η επιβεβαίωση της ακρίβειας της μέτρηση των μετρητών που έχει εγκαταστήσει ο ΣΠΥ.

Σαν παραδοτέο ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής θα οφείλει να υποβάλει τα αποτελέσματα των ανωτέρω μετρήσεων σύμφωνα με την προδιαγραφή του κεφαλαίου 9 του προτύπου EN13201 - 4:2015. Σημειώνεται ότι ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής θα πρέπει να παραδώσει τα χρωματικά διαγράμματα μετρήσεων των φωτομετρικών δεδομένων, και ως εκ τούτου οι μετρήσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με τη χρήση κάμερας (image luminance measuring device - ILMD) κι όχι αποκλειστικά απλού μετρητή σημείου (luminance meter). Επιπρόσθετα, στα πλαίσια του παραδοτέου του Ανεξάρτητου Ελεγκτή θα δίνονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων της ηλεκτρικής κατανάλωσης. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα είναι συγκριτική με τα αποτελέσματα των μετρητών του ΣΠΥ, ώστε να υπολογίζεται η ανοχή μεταξύ τους. Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής θα τεκμηριώνει αν η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων είναι τεχνικά αποδεκτή ή θα πρέπει να γίνουν διορθωτικές ενέργειες.

Άρθρο 5:« Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής- κρατήσεις »

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Η αμοιβή του αναδόχου ορίζεται βάσει των χρηματικών ποσών που αναφέρονται στην οικονομική του προσφορά (περιλαμβάνεται το συνολικό κόστος υπηρεσιών).

Ειδικότερα στο τέλος κάθε τριμήνου ο ανάδοχος, θα εκδίδει τη σχετική βεβαίωση πιστοποίησης ή θα διαμορφώνει τον τελικό λογαριασμό, εντός 15 ημερών από την υποβολή του από την Εταιρία Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Πλάνο Μέτρησης και Επαλήθευσης της Εξοικονόμησης Ενέργειας το οποίο θα περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο, από το Δήμο, Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Ελέγχου που θα έχει εκπονήσει, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα των μετρητών της καταναλισκόμενης ενέργειας του τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού. Η βεβαίωση πιστοποίησης της τριμηνιαίας εξοικονόμησης ενέργειας θα διαβιβάζεται στο Δήμο και θα κοινοποιείται στον ανάδοχο.

Βάση της βεβαίωσης πιστοποίησης του αναδόχου για την επιτυγχανόμενη εξοικονόμηση ενέργειας του τριμήνου, θα συνεδριάζει η ΕΠΠΕ για να πιστοποιήσει την πληρωμή της Εταιρίας Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών. Το Πρακτικό της ΕΠΠΕ θα πρέπει να εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή και μετά την έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής, ο ανάδοχος θα εκδώσει το τιμολόγιο της αντίστοιχης τριμηνιαίας αμοιβής.

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καταβάλει στον ανάδοχο την τριμηνιαία του αμοιβή εντός (30) ημερών από την έκδοση του τιμολογίου, από τον ειδικό λογαριασμό (escrow account) που έχει δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 , καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Κρατήσεις

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/20161.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

Άρθρο 6:« Αναπροσαρμογή της τιμής»

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής. Οι τιμές προσφοράς του αναδόχου παραμένουν σταθερές για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Άρθρο 7: Παρακολούθηση της σύμβασης

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Αρμόδια Επιτροπή η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο [Δημοτικό Συμβούλιο] για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 8: Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή

παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220 του Ν.4412/2016.

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Άρθρο 9: Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.4412/2016 και τις σχετικές προβλέψεις του άρθρου 5.2 της διακήρυξης.

Άρθρο 10: Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 11: Ανωτέρα βία

Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 12: Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

Άρθρο 13: Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της διακήρυξης,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην

περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της διακήρυξης, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης.

Άρθρο 14: Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στα σχετικά άρθρα της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.

Άρθρο 15: Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019.

Άρθρο 16: Λοιποί όροι

Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ***« Χ. ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε »***
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ	Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Δηλώνουμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουμε να ενεργούμε κατ' αυτό τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα ότι:

1) δεν διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχαμε και έχουν δημοσιοποιηθεί,

2) δεν πραγματοποιήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού,

3) δεν διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης,

4) δεν προσφέραμε ούτε θα προσφέρουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα,

5) δεν θα επιχειρήσουμε να επηρεάσουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,

6) δεν έχουμε προβεί ούτε θα προβούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακούμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,

7) ότι θα απέχουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου/μας,

8) ότι θα δηλώσουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των

υπεργολάβων μας) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.

Υπογραφή/Σφραγίδα

Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία ***« Χ. ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε »*** & έδρα στην ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με Α.Φ.Μ. 998680570, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Ζ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, τηλ.2310481627,νομίμως εκπροσωπούμενο από τον *κ.* Χαράλαμπο Κουκλίδη ,
(στο εξής ο «Ανάδοχος»)